

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน (ห้องตรวจ) ชั้น ๑ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
เปลี่ยนฝ้าเพดาน (ห้องตรวจ) ชั้น ๑ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ ๒๔ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๓๑๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ๗.๑ นายภูจิตต์ ตรีบำเพ็ญ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางจมาภรณ์ กิจธรรวณิช กรรมการ
 - ๗.๓ นายสมเจตน์ หะชัน กรรมการ



โรงพยาบาลเลมฉบัง

โครงการ

เปลี่ยนฝาเพดาน (ห้องตรวจ) ชั้น 1

อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลเลมฉบัง

188/36 ต.หุ้่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

JOB NO. ...๔A.....


ใบประมาณราคา

โครงการ : เปลี่ยนฝ้าเพดาน(ห้องตรวจ) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลแหลมฉบัง 188/36 ค.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สถานที่ : ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
3	หมวดงานกรู๊นท์ตั้งซื้อหรือจัดซื้อ								
	-งานติดตั้งเตียงนอน	1.00	เตียง	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							2,450.00	
	รวมราคาหมวด 3 เป็นเงิน							37,450.00	
	รวมราคางานทั้งหมดเป็นเงิน							496,735.70	
	ปรับราคาเป็นเงิน							496,700.00	


ผู้ประมาณการ
 (นายสมเจตน์ หะชัน)

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานบริหาร โทร. 038-352974-9

<input type="checkbox"/>	โครงการ	เปลี่ยนฝ้าเพดาน(ห้องตรวจ) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	
<input type="checkbox"/>	สถานที่	ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 24	โครงการ ; เปลี่ยนฝ้าเพดาน(ห้องตรวจ) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักคชชนิเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2563		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563		
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0421.5/ว27 ลว.30 มีนาคม 2555 ปรับปรุง 15 มีนาคม 2560			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงินใจ-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	351,297.00	
	ราคารวมค่า Factor F (งานอาคาร) 1.3074	459,285.70	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ค่าหมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	35,000.00	
	รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	2,450.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	496,735.70	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	496,700.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสมเจตน์ หะชัน)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศลกร พูลสวัสดิ์)

หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอาคาร

ลงชื่อ.....

(นายรามสรรค์ อ่ำไพพิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ใบประมาณราคา

โครงการ : เปลี่ยนฝ้าเพดาน(ห้องตรวจ) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลแหลมฉบัง 188/36 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สถานที่ : ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	หมวดงานรื้อถอน								
	-งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	309.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,725.00	7,725.00	รื้อขนไป
	-งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าบนฝ้าเพดานเดิม	36.00	ชุด	-	-	30.00	1,080.00	1,080.00	รื้อกอง
	-งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าบนฝ้าเพดานเดิม	47.00	ชุด	-	-	30.00	1,410.00	1,410.00	รื้อกอง
	-งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	รื้อกอง
	-งานรื้อถอนรางฝ้ามัน	6.00	ชุด	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	-งานรื้อถอนกระจกฝ้าหน้าและด้านหลัง	25.00	ม.	-	-	200.00	5,000.00	5,000.00	รื้อขนไป
2	หมวดงานปรับปรุง								
	-งานติดตั้งฝ้าเพดาน C1	190.00	ตร.ม.	262.00	49,780.00	75.00	14,250.00	64,030.00	
	-งานติดตั้งฝ้าเพดาน C2	11.00	ตร.ม.	282.00	3,102.00	75.00	825.00	3,927.00	
	-งานติดตั้งฝ้าเพดาน C3	77.00	ตร.ม.	824.00	63,448.00	150.00	11,550.00	74,998.00	
	-งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ของเดิมติดตั้งใหม่)	36.00	ชุด	-	-	100.00	3,600.00	3,600.00	
	-งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า (ของเดิมติดตั้งใหม่)	47.00	ชุด	-	-	115.00	5,405.00	5,405.00	
	-งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ของเดิมติดตั้งใหม่)	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	-งานติดตั้งผนังเบาในห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.	386.00	1,158.00	150.00	450.00	1,608.00	
	-งานติดตั้งรางฝ้ามัน	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	300.00	1,800.00	3,000.00	
	-งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศธรรมชาติผนัง ขนาด 30" 3 เฟส	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	750.00	1,500.00	24,500.00	
	-งานติดตั้งสายไฟฟ้าและเบรกเกอร์พัดลม	2.00	จุด	1,880.00	3,760.00	500.00	1,000.00	4,760.00	
	-งานซ่อมแซมผนังข้างพัดลม	2.00	จุด	880.00	1,760.00	300.00	600.00	2,360.00	
	-งานติดตั้งเหล็กยึดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	36.00	จุด	850.00	30,600.00	300.00	10,800.00	41,400.00	
	-งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อนฝ้า C3	47.00	ม.	30.00	1,410.00	12.00	564.00	1,974.00	
	-งานทาสีผนังภายในห้อง	740.00	ตร.ม.	50.00	37,000.00	30.00	22,200.00	59,200.00	
	-งานทาสีฝ้าเพดานใหม่	278.00	ตร.ม.	50.00	13,900.00	30.00	8,340.00	22,240.00	
	-งานเก็บทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดแล้วลง Wax	278.00	ตร.ม.	30.00	8,340.00	30.00	8,340.00	16,680.00	
	-งานติดตั้งบันไดลิงเหล็ก 11/2"x3" สีดำด้าน	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมราคาวัสดุและราคาค่าแรงเป็นเงิน							351,297.00	
	FACTOR F 1.3074 (งานอาคาร)							107,988.70	
	รวมราคางานหมวด 1 และ หมวด 2 เป็นเงิน							459,285.70	



โครงการ
ติดตั้งระบบปรับอากาศใน
ตึกผู้ป่วยในและบุคลากร

สถานที่
โรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาล ๓ สาขา
จังหวัด

เลขที่
โครงการ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ


วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ

วันที่
อนุมัติ



แบบการเปลี่ยนผ้าเปาดาน ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

1 : 200



แสดงตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนผ้าเปาดาน

กำหนดให้ เดินสายไฟฟ้าใหม่ในห้องต่อไป
ห้องประกันสังคม, ห้องตรวจที่ 14, ห้องตรวจที่ 15, ห้องตรวจที่ 16

นางอรุณี ปัทมศิริ
(นายแพทย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางอรุณี ปัทมศิริ
(นายแพทย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางอรุณี ปัทมศิริ
(นายแพทย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แบบที่ 24

03



โครงการ
การศึกษาระบบปรับอากาศ
สำหรับโรงพยาบาล

สถานที่
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสงฆ์มหา ๑ ไร่ ๑ งาน
๑๐๐ ตารางวา

ปี พ.ศ.
๒๕๖๕

โครงการ
ชื่อ

เลขที่
๒๕

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี


นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี

นายแพทย์
วิมล ใจดี



แบบการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

มกราคม

1 : 200

ข้อกำหนด

C1 : ฝ้าเพดานยี่สิบเบอร์ต หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กทึบสังกะสี

C2 : ฝ้าเพดานยี่สิบเบอร์ตชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กทึบสังกะสี

C3 : ฝ้าเพดาน 2 ชั้น มีระยะช่องว่างเพื่อระบายอากาศทั้งกันประมาณ 0.80 ม. ชั้นบนเป็นยี่สิบเบอร์ต หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กทึบสังกะสี ชั้นล่างเป็นยี่สิบเบอร์ต หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กทึบสังกะสียึดกับท่อเหล็กแบบทึบสังกะสี โครงคร่าเหล็กทึบสังกะสี ขนาด 1 1/2" x 3" หนา 3.2 มม. @ 0.80 ม.

Exhaust Fan : พัดลมระบายอากาศแบบตัดผนัง ขนาด 30 นิ้ว ติดตั้งมอเตอร์ 220/380V 3 PHASE

หมายเหตุ

ทำเขียนหน้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ภายในห้องทำงาน เป็นเขียนประเภทอาคาร เป็นโครงสร้างเหล็กคอกงู้นด้วยไม้อัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสงฆ์มหา ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐๐ ตารางวา

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางสาว (นายแพทย์วิมล ใจดี) (นางสาววิมล ใจดี) หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม